| <u>令和7年度奥州</u> | 州市上下水道事業 | 美建設工事入札約 | 吉果 | | | | | (金 | 額:梲抜 |
|----------------|--|-----------------|---------------------|-----|------------------|--------------|-----|-----|-------|
| 入札日時 | 令和7年5月13日(火) 午前10時50分 | | | | 予定価格 | 15,367,000円 | | | |
| 入札番号 | 奥経第1004号 | | | | 最低制限価格 | 13,775,910円 | | | |
| 工事名 | 管路布設替事業[水沢]一般国道397号小谷木橋地区地域連携道路整備事業に伴う配水管移設工事 | | | | 1 +1 +2 /2 | 入札額 | | | - 備考 |
| 工事場所 | 奥州市水沢羽田町字中袋地内ほか | | | | 入札者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 1佣 /5 |
| 工事種別 | 水道施設(管布設) | | | | (有)及修土木工業 | 16,200,000 | | | |
| 工事概要 | 配水管布設工HPPEφ75 L=148.8m 配水管布設工DIP.GXφ75 L=0.9m | | | - 2 | 2 (株)共和開発 | | | | 無効 |
| | 配水管布設工DIP.GX φ 150 L=21.9m 配水管布設工PP φ 50 L=38.4m 消火栓設置工 2箇所 排水工 2箇所 給水管切替工 4箇所 | | | (| 3 (有)共和重機 | | | | 辞退 |
| | | | | 4 | 4 (有)クレンリネスサンライズ | | | | 辞退 |
| 工事担当課 | 上下水道部水道課工務係 | | | | (株)県南設備 | | | | 辞退 |
| 契約方法 | 指名競争入札(最低制限価格) | | | | (有)広新電設工業 | 15,300,000 | | | |
| 指名者数 | 14者(うち参加者10者) | | | | 7 (株)今野商店 | 15,300,000 | | | |
| 指名理由 | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設 (管布設)B1級) | | | 8 | 3 (有)西條創建 | 15,300,000 | | | |
| | | | | Ç | (株)髙松水道工業 | 16,500,000 | | | |
| 【契約締結の内容】 | | | | 10 | (株)初貝住設店 | 15,200,000 | | | |
| 契約の相手先 | 株式会社山下建設 | | | 1 | (有)升谷商会 | 15,300,000 | | | |
| | 岩手県奥州市江刺岩谷堂字内ノ町64番地1 | | | 12 | 2 丸上建設(株) | 16,000,000 | | | |
| | 契約年月日 | 請負額(稅込) | 工期 | 13 | 3 (株)丸政 | 15,370,000 | | | |
| 当 初 | R7.5.19 | 16,390,000 | R7.5.20 ∼R7.11.2 | 14 | 4 (株)山下建設 | 14,900,000 | | | 落札 |
| | | | | 18 | 5 | | | | T |
| 第1回変更 | R7.10.31 | | ~R8.2.13 | 16 | 3 | | | | |
| | 他の道路占用者との工程調整結果による工期の延長 | | | 1. | 7 | | | | |
| 変更理由 | | | | 18 | 3 | | | | |
| | | | | 19 | 9 | | | | |
| 第2回変更 | | | | 20 |) | | | | |
| | | • | | 2 | 1 | | | | |
| 変更理由 | | | | 22 | 2 | | | | |
| | | | | 23 | 3 | | | | |
| 第3回変更 | | | | 24 | 1 | | | | |
| | | | | 2 | 5 | | | | |
| 変更理由 | | | | 26 | 3 | | | | |
| | | | | 2 | 7 | | | | 1 |
| 変更後の請負額 | (税込) | 16,390,000 | | 28 | 3 | | | | 1 |
| | | - | | 29 | 9 | | | | |
| | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | <u> </u> | | | | |

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。