

令和7年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

| | |
|---------|--|
| 入 札 日 時 | 令和7年7月22日(火) 午前9時30分 |
| 入 札 番 号 | 奥経第1022号 |
| 工 事 名 | 管路耐震化事業【水沢】桜屋敷系配水管布設替工事 |
| 工 事 場 所 | 奥州市水沢中上野町地内ほか |
| 工 事 種 別 | 水道施設(管布設) |
| 工 事 概 要 | 配水管布設替工DIP(GX)φ350 L=138.0m 配水管布設替工DIP(GX)φ400 L=282.4m 仕切弁φ350 1個 仕切弁φ400 3個 |
| 工事担当課 | 上下水道部水道課工務係 |
| 契 約 方 法 | 指名競争入札(低入札価格調査) |
| 指 名 者 数 | 22者(うち参加者16者) |
| 指 名 理 由 | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)A級) |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|--|------------|---------------------|
| 契約の相手先 | 水沢ガス株式会社 | | |
| | 岩手県奥州市水沢山崎町14番16号 | | |
| | 契約年月日 | 請負額(税込) | 工期 |
| 当 初 | R7.7.28 | 81,180,000 | R7.7.29 ~R8.3.23 |
| 第1回変更 | R7.12.5 | 17,046,700 | |
| 変 更 理 由 | 事業推進を図るため受注生産となる特殊資材を追加することによる増、及び試掘結果による配水管の変更増 | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |
| 変更後の請負額(税込) | | 98,226,700 | |

| 予定価格 | | 74,542,000円 | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|-----|----|
| 調査基準価格 | | 67,471,878円 | | | |
| 入札者名 | | 入札額 | | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 | (株)阿部総業 | 76,360,000 | | | |
| 2 | 板谷建設(株) | 77,000,000 | | | |
| 3 | 伊藤建設(株) | 77,000,000 | | | |
| 4 | 及川設備工業(株) | | | | 辞退 |
| 5 | 及常建設(株) | 76,800,000 | | | |
| 6 | (有)大宮管工業 | 76,770,000 | | | |
| 7 | 協友建設(株) | | | | 辞退 |
| 8 | 工藤建設(株) | 77,700,000 | | | |
| 9 | 黒沢建設(株) | | | | 辞退 |
| 10 | 県南設備工業(株) | 74,690,000 | | | |
| 11 | 佐野建設(株) | 76,100,000 | | | |
| 12 | 進栄建設(株) | 77,000,000 | | | |
| 13 | (株)水道センター | 76,000,000 | | | |
| 14 | (有)菅原建設 | 76,200,000 | | | |
| 15 | (有)菅原建設 | 76,200,000 | | | |
| 16 | (有)土谷組 | 76,000,000 | | | |
| 17 | (株)ホソカワ | | | | 辞退 |
| 18 | 水沢ガス(株) | 73,800,000 | | | 落札 |
| 19 | (株)水沢工事センター | 74,700,000 | | | |
| 20 | (株)横沢工業所 | 76,840,000 | | | |
| 21 | (株)ワールド設備機器 | | | | 辞退 |
| 22 | (有)ワタナベ | | | | 辞退 |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。