

令和4年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年4月20日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1004号
工事名	悠悠館空調設備機器(集団健康相談室系統)改修工事
工事場所	奥州市胆沢南都田字大持地内
工事種別	管
工事概要	集団健康相談室系統パッケージエアコンの更新(AH P-2系統)
工事担当課	胆沢総合支所健康福祉グループ
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	15者(うち参加者11者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(管B級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社初貝住設店 岩手県奥州市前沢字三日町9番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.4.26	11,550,000	R5.4.27 ~R5.8.24
第1回変更	R5.8.9	132,000	
変更理由	新機種の室内機の仕様で、内線規程により太さ2.0mmの電線を使用する必要があり、既設電線(太さ1.6mm)との交換が必要となること、また、新機種の室外機の仕様で、室外機を2台連結しての電源投入を要することによる機械設備工事の増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	11,682,000		

予定価格		11,240,000円			
最低制限価格		10,340,800円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)胆沢住宅設備	11,650,000	11,210,000		
2	板谷建設(株)	12,180,000	11,200,000		
3	(株)オイラー				辞退
4	(株)太田建設	12,000,000	11,250,000		
5	(有)大宮管工業	11,690,000	11,160,000		
6	協栄電工(株)	11,900,000	11,120,000		
7	共和設備工業(株)	11,930,000	11,150,000		
8	(有)クレンリネスサンライズ				辞退
9	(株)県南設備				辞退
10	(有)広新電設工業	11,840,000			第2回辞退
11	佐野建設(株)	12,300,000	11,200,000		
12	(株)サンライフ				辞退
13	(株)初貝住設店	11,300,000	10,500,000		落札
14	(有)升谷商会	11,800,000	11,250,000		
15	(株)丸政	11,810,000	11,140,000		
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。