
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 辞退

2 11,560,000

3 辞退

4 辞退

工事担当課 5 辞退

契 約 方 法 6 辞退

指 名 者 数 7 辞退

8 辞退

9 11,450,000

10 11,480,000

11 辞退

【契約締結の内容】 12 11,500,000

13 辞退

14 11,000,000 落札

契約年月日 請負額（税込） 工期 15 辞退

16 11,482,000

17 辞退

第１回変更 R５.８.９ 1,496,000 18 11,410,000

19 12,000,000

20 辞退

21 辞退

第２回変更 22 辞退

23 12,000,000

24 辞退

25 辞退

第３回変更 26

27

28

29

変更後の請負額（税込） 13,596,000 30

令和５年度奥州市営建設工事入札結果 （金額：税抜）

令和５年５月11日(木)　午前10時

奥第1008号

真城地区センター屋上防水改修等工事
入札者名

入札額
備考

奥州市水沢真城字柿ノ木下地内

11,240,000円

最低制限価格 10,322,494円

建築 （有）胆沢建設

予定価格

協働まちづくり部地域づくり推進課地域支援室

（有）伊藤住建

（有）及次工務店

（株）石川工務所

（有）伊藤建設興業

25者（うち参加者9者） （株）共和開発

指名競争入札（最低制限価格） （有）恭立エンジニア

黒沢建設（株）

県南造園土木（株）

（有）佐々木建設

（有）佐々木工務店

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（建築Ｃ級
市内本社）

（有）佐藤建設

契約の相手先
株式会社菅原組 （株）佐藤建設

岩手県奥州市水沢大鐘町三丁目56番地2　 （株）菅原組

（株）鈴健

当 初 R５.５.17 12,100,000
R５.５.18
～R５.８.15

（有）総建

第一建設（株）

（株）高橋工務店

変 更 理 由

現況詳細調査により外壁のひび割れを確認し、当該部分までシート防水を立ち
上げ防水効果を高めることによる建築工事の増。また、既設天端モルタルの剥
離を確認し、シート防水の下地調整のため新規塗り直しを行うことによる増。さら
に、既設ドレンヒーター及び電源ボックスの劣化が判明したため、既設のものを
撤去し、新規設置することによる電気設備工事の増。

（有）土谷組

（株）東瑛

畠山建設（株）

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

工 事 概 要
管理棟の１・２階屋根、玄関ポーチ屋根、体育館渡り
廊下屋根の屋上防水改修工事。事務所室内の天井
石膏ボード及び天井ビニールクロスの貼替え工事。

変 更 理 由

（株）広岡組

変 更 理 由

（有）ベストホーム

北星建設（株）

（有）丸栄建設


