

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年5月18日(木) 午前9時30分			予定価格	15,810,000円				
入札番号	奥第1011号			最低制限価格	14,531,666円				
工事名	斎藤實旧宅屋根改修工事			入札者名	入札額			備考	
工事場所	奥州市水沢字吉小路地内				第1回	第2回	第3回		
工事種別	建築			1	(有)胆沢建設				辞退
工事概要	斎藤實旧宅及び渡り廊下の屋根改修工事一式			2	(株)石川工務所	16,790,000	16,400,000		
				3	(有)伊藤建設興業				
工事担当課	教育委員会事務局歴史遺産課企画管理係			4	(有)伊藤住建				辞退
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			5	(有)及次工務店	17,110,000	16,350,000		
指名者数	25者(うち参加者7者)			6	(有)恭立エンジニア				辞退
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築C級市内本社)			7	(株)共和開発				辞退
				8	黒沢建設(株)				
【契約締結の内容】				9	県南造園土木(株)	16,950,000	16,350,000		
				10	(有)佐々木建設	16,610,000	16,220,000		
契約の相手先	有限会社ベストホーム 岩手県奥州市水沢袋町2番35号			11	(有)佐々木工務店				辞退
				12	(有)佐藤建設				
	契約年月日	請負額(税込)	工期	13	(株)佐藤建設				辞退
当初	R5.5.24	17,138,000	R5.5.25 ~R5.9.21	14	(株)菅原組	16,400,000	15,700,000		
第1回変更	R5.9.8	946,000	~R5.10.13	15	(株)鈴健				辞退
変更理由	現地詳細調査により、南側下屋が二段屋根になっていたことが判明したことによる屋根改修の増。また、上記施工に伴い工期を延長するもの。			16	(有)総建				不参
				17	第一建設(株)				
第2回変更				18	(株)高橋工務店				辞退
変更理由				19	(有)土谷組	17,000,000	16,300,000		
				20	(株)東瑛				
第3回変更				21	畠山建設(株)				辞退
変更理由				22	(株)広岡組				辞退
				23	(有)ベストホーム	16,400,000	15,580,000		
				24	北星建設(株)				辞退
				25	(有)丸栄建設				辞退
				26					
				27					
				28					
				29					
変更後の請負額(税込)		18,084,000		30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。