

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年6月1日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1016号
工事名	えさし藤原の郷 伽羅御所釣殿他改修工事(その1)
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字小名丸地内
工事種別	建築
工事概要	義経館・弁慶館及び板塀等改修
工事担当課	都市整備部都市計画課公園緑地係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	7者(うち参加者7者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築A級市内本社)

予定価格		38,040,000円			
調査基準価格		34,945,943円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	63,500,000	59,700,000		第3回辞退
2	板谷建設(株)	62,800,000	59,700,000		第3回辞退
3	佐野建設(株)	59,800,000	44,500,000	38,020,000	落札
4	高惣建設(株)	69,000,000			第2回辞退
5	千葉建設(株)	66,000,000			第2回辞退
6	丸協建設(株)	63,500,000	59,500,000	44,300,000	
7	丸谷興務店(株)	64,000,000			第2回辞退
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	佐野建設株式会社 岩手県奥州市江刺愛宕字前中野255番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.6.7	41,822,000	R5.6.8 ~R6.1.3
第1回変更	R5.12.20	440,000	
変更理由	関連工事との調整により、増築部分の一部に壁を追加することによる増。また、解体により発生する木くずが設計想定量より多くなったことによる増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	42,262,000		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。