
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 辞退

2 辞退

3 辞退

4 辞退

工事担当課 5 38,400,000

契 約 方 法 6 38,760,000

指 名 者 数 7 辞退

8 辞退

9 辞退

10 辞退

11 37,000,000 落札

【契約締結の内容】 12 39,000,000

13 39,500,000

14 辞退

契約年月日 請負額（税込） 工期 15 辞退

16 辞退

17 辞退

第１回変更 R５.12.１ 2,269,300 18 辞退

19 39,250,000

20 40,070,000

21 38,400,000

第２回変更 22 辞退

23 辞退

24 38,580,000

25

第３回変更 26

27

28

29

変更後の請負額（税込） 42,969,300 30

令和５年度奥州市営建設工事入札結果 （金額：税抜）

令和５年６月８日(木)　午前９時30分

奥第1021号

江刺東こども園用地内水道管移設工事
入札者名

入札額
備考

奥州市江刺玉里字大松沢地内

37,890,000円

調査基準価格 34,250,929円

水道 （株）阿部総業

予定価格

健康こども部保育こども園課

及川設備工業（株）

及常建設（株）

板谷建設（株）

伊藤建設（株）

24者（うち参加者9者） 協友建設（株）

指名競争入札（低入札価格調査） （有）大宮管工業

（株）共和開発

工藤建設（株）

黒沢建設（株）

県南設備工業（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（水道Ａ級
市内本社）

佐野建設（株）

契約の相手先
県南設備工業株式会社 進栄建設（株）

岩手県奥州市前沢字本杉158番地6　 （株）水道センター

（有）菅原建設

当 初 R５.６.14 40,700,000
R５.６.15
～R５.12.12

（有）菅原建設

（有）土谷組

（株）ホソカワ

変 更 理 由
現場精査により、既存施設間との接続箇所の埋没深が計画よ
りも深いことが判明し、土留工を行う必要が生じたことによる
増。

（株）丸政

水沢ガス（株）

（株）水沢工事センター

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

工 事 概 要
江刺東こども園新築事業に係る用地内の水道管移設
工事

変 更 理 由

（株）横沢工業所

変 更 理 由

（株）ワールド設備機器

（有）ワタナベ


