
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 41,200,000

2 41,500,000

3 辞退

4 41,200,000

工事担当課 5 41,600,000

契 約 方 法 6 41,900,000

指 名 者 数 7 42,000,000

8 42,500,000

9 40,700,000 落札

10 42,000,000

11 41,200,000

【契約締結の内容】 12 41,000,000

13 辞退

14

契約年月日 請負額（税込） 工期 15

16

17

第１回変更 R５.12.14 △ 3,075,600 18

19

20

21

第２回変更 22

23

24

25

第３回変更 26

27

28

29

変更後の請負額（税込） 41,694,400 30

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

工 事 概 要
施工延長　126.8ｍ、準備工（伐木等）　1,500ｍ2、掘
削工　3,000ｍ3、植生工　1,550ｍ2、構造物撤去工　1
式

変 更 理 由

変 更 理 由

変 更 理 由
掘削後の法面調査の結果、植生基材吹付から植生マットに工
法を変更することによる減。

当 初 R５.６.21 44,770,000
R５.６.22

～R５.12.20

丸谷興務店（株）

契約の相手先
株式会社鈴健 （株）横沢工業所

岩手県奥州市前沢字南前沢30番地　

（株）鈴健

髙惣建設（株）

丸協建設（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（土木Ａ級
市内本社）

13者（うち参加者11者） 佐野建設（株）

指名競争入札（低入札価格調査） 栗原建設（株）

進栄建設（株）

土木 ＥＣ南部コーポレーション（株）

予定価格

健康こども部保育こども園課

及常建設（株）

工藤建設（株）

板谷建設（株）

岩手ニチレキ（株）

令和５年度奥州市営建設工事入札結果 （金額：税抜）

令和５年６月15日(木)　午前９時45分

奥第1023号

江刺東こども園新築事業急傾斜地解消工事
入札者名

入札額
備考

奥州市江刺玉里字大松沢地内

40,931,000円

調査基準価格 37,052,347円


