

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年6月15日(木) 午前10時
入札番号	奥第1024号
工事名	若柳小学校統合受入改修工事(機械設備工事)
工事場所	奥州市胆沢若柳字箸塚地内
工事種別	管
工事概要	若柳小学校統合受入改修工事に係る機械設備工事一式
工事担当課	教育委員会事務局教育総務課
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	12者(うち参加者11者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(管A級市内本社)

予定価格		13,800,000円		
調査基準価格		12,639,271円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 EC南部コーポレーション(株)	16,600,000	15,900,000		第3回辞退
2 及川設備工業(株)				辞退
3 及常建設(株)	16,397,000	15,900,000	14,900,000	
4 県南設備工業(株)	23,450,000	15,980,000		第3回辞退
5 (株)今野商店	17,100,000	15,800,000	14,900,000	
6 (株)水道センター	16,500,000	15,900,000	14,900,000	
7 (株)セントラル設備機器	18,000,000	15,880,000	14,780,000	
8 (株)高松水道工業	16,000,000	15,000,000	13,700,000	落札
9 (株)ホソカワ	17,150,000			第2回辞退
10 水沢ガス(株)	17,000,000	15,970,000	14,950,000	
11 (株)水沢工事センター	17,800,000	15,800,000	14,800,000	
12 (株)ワールド設備機器	18,500,000	15,980,000	14,970,000	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社高松水道工業 岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木223番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.6.21	15,070,000	R5.6.22 ~R5.12.18
第1回変更	R5.12.12	304,700	
変更理由	外壁材撤去により既設ダクトの取外・再取付が必要になったことによる増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	15,374,700		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。