
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 10,817,000

2 10,500,000

3 辞退

4 辞退

工事担当課 5 11,000,000

契 約 方 法 6 10,800,000

指 名 者 数 7 10,300,000

8 11,000,000

9 辞退

10 辞退

11 10,100,000 落札

【契約締結の内容】 12 辞退

13 10,670,000

14 11,000,000

契約年月日 請負額（税込） 工期 15 辞退

16 10,680,000

17

第１回変更 R５.11.20 866,800 18

19

20

21

第２回変更 22

23

24

25

第３回変更 26

27

28

29

変更後の請負額（税込） 11,976,800 30

令和５年度奥州市営建設工事入札結果 （金額：税抜）

令和５年７月27日(木)　午前９時15分

奥第1043号

谷地前三沢線舗装修繕工事
入札者名

入札額
備考

奥州市前沢生母字谷地前地内

10,289,000円

最低制限価格 9,140,497円

舗装 有限会社アクティブ

予定価格

都市整備部土木課

有限会社協成興業

有限会社県南グレーダー

有限会社網代建設

有限会社五和建設

16者（うち参加者10者） 有限会社鈴木建設

指名競争入札（最低制限価格） 有限会社佐藤工営

須田建設

千葉工務

野田工業有限会社

畠山建設株式会社

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（舗装Ｂ級
市内本社より16社）

丸正興業株式会社

契約の相手先
畠山建設株式会社 株式会社丸聖造園

岩手県奥州市前沢古城字千刈田６０番地 丸谷興務店株式会社

株式会社ワールド設備機器

当 初 R５.８.２ 11,110,000
R５.８.３

～R５.11.30

有限会社わかば

変 更 理 由

現地精査の結果、一定の路盤厚さを確保できていることから上
層路盤工の代わりに不陸整正工を施工すること及び舗装の損
傷具合及び計画高と現地盤との擦り付けを考慮し施工範囲を
延長することによる舗装工の増。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

工 事 概 要
施工延長　240.0ｍ、道路土工　１式、舗装版破砕工
1,200ｍ2、上層路盤工　1,250ｍ2、表層工　1,200ｍ2、
区画線工　480ｍ、道路付属物工　12本

変 更 理 由

変 更 理 由


