

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年7月27日(木) 午前9時45分			予定価格		40,309,000円			
入札番号	奥第1044号			調査基準価格		36,281,834円			
工事名	大町杉ノ堂線道路改良工事			入札者名		入札額			備考
工事場所	奥州市水沢花園町一丁目地内					第1回	第2回	第3回	
工事種別	土木			1	EC南部コーポレーション株式会社	39,200,000			落札
工事概要	施工延長 167.4m、道路土工 1式、地盤改良工 1,170m2、側溝工 194m、集水桝工 3箇所、舗装工 1,387m2、区画線工 460m			2	板谷建設株式会社	40,400,000			
				3	岩手ニチレキ株式会社	40,900,000			
				4	及常建設株式会社	40,100,000			
				5	協友建設株式会社	40,500,000			
工事担当課	都市整備部土木課道路計画係			6	工藤建設株式会社				辞退
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)			7	栗原建設株式会社	40,200,000			
指名者数	14者(うち参加者13者)			8	佐野建設株式会社	40,444,000			
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)			9	進栄建設株式会社	40,500,000			
				10	株式会社鈴健	43,000,000			
				11	高惣建設株式会社	40,700,000			
				12	丸協建設株式会社	40,500,000			
【契約締結の内容】				13	丸谷興務店株式会社	40,000,000			
契約の相手先	EC南部コーポレーション株式会社			14	株式会社横沢工業所	40,260,000			
	岩手県奥州市水沢佐倉河字慶徳71番地			15					
	契約年月日	請負額(税込)	工期	16					
当初	R5.8.2	43,120,000	R5.8.3 ~R6.3.15	17					
第1回変更	R6.2.20	1,249,600		18					
変更理由	車両及び歩行者等の往来が想定よりも多く、複数の交差点が点在する状況から安全確保を踏まえた交通規制計画を精査した結果、交通誘導員を増員することによる交通管理工の増。また、週休2日工事(4週8休以上)を達成したため、経費補正を行うことによる増。			19					
				20					
第2回変更				21					
変更理由				22					
				23					
				24					
				25					
第3回変更				26					
変更理由				27					
				28					
				29					
				30					
変更後の請負額(税込)		44,369,600							

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。