

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年8月3日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1053号
工事名	簾森10号線現道拡幅工事
工事場所	奥州市前沢字簾森地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 243m、道路土工 1式、側溝工 470m、集水柵工 7基、構造物撤去工 1式、舗装工 696m ²
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	20者(うち参加者19者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木B級市内本社)

予定価格		27,808,000円			
最低制限価格		24,975,996円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	株式会社浅間建設	29,500,000			
2	株式会社阿部総業	28,900,000			
3	伊藤建設株式会社	28,900,000			
4	有限会社伊藤工業	28,900,000			
5	有限会社及修土木工業	29,940,000			
6	株式会社太田建設	28,700,000			
7	有限会社小野寺建設	28,100,000			
8	株式会社共和開発	29,600,000			
9	黒沢建設株式会社	28,870,000			
10	県南造園土木株式会社	29,900,000			
11	株式会社佐藤建設				辞退
12	有限会社菅原建設	29,000,000			
13	有限会社菅原建設	28,900,000			
14	有限会社土谷組	28,000,000			
15	株式会社東北芝幸	27,900,000			
16	株式会社東北ネット工業	28,550,000			
17	株式会社北條工務店	27,600,000			落札
18	有限会社勝工業	28,550,000			
19	丸上建設株式会社	29,000,000			
20	有限会社ワタナベ	28,880,000			
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社北條工務店		
	岩手県奥州市前沢生母字前川原348番地4		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.8.9	30,360,000	R5.8.10 ~R6.3.15
第1回変更	R6.3.8	101,200	
変更理由	現地精査により舗装面積が増となることによる舗装工の増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		30,461,200	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。