

令和5年度市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年9月7日(木) 午前9時30分	予定価格	54,338,000円			
入札番号及び 工事名	奥第1059号 北館四ツ谷線四谷橋橋りょう修繕その1工事(合併)	調査基準価格	48,409,293円			
	奥第1060号 北館四ツ谷線四谷橋橋りょう修繕その2工事(合併)	入札者名	入札額			備考
			第1回	第2回	第3回	
工事種別	土木工事	1 EC南部コーポレーション株式会社	57,500,000	55,980,000		第3回辞退
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)	2 板谷建設株式会社	58,800,000	55,800,000		第3回辞退
指名者数	14者(うち参加業者13者)	3 岩手ニチレキ株式会社	59,300,000			第2回辞退
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)	4 及常建設株式会社	57,000,000	55,900,000	55,400,000	
		5 協友建設株式会社	57,700,000			第2回辞退

【契約締結の内容】

入札番号	奥第1059号		
工事名	北館四ツ谷線四谷橋橋りょう修繕その1工事(合併)		
工事場所	奥州市前沢古城志戸ヶ沢地内		
工事概要	橋長 12.45m、防護柵取替工 26m、排水施設工 4m、橋梁地覆補修工 1式、断面修復工 1構造物、橋梁塗装工 101m <sup>2</sup>		
工事担当課	都市整備部土木課道路計画係		
契約の相手先	丸協建設株式会社		
	岩手県奥州市前沢字三日町新裏110番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.9.13	29,755,000	R5.9.14日R6.3.15
第1回変更	R6.3.8	△ 787,600	
変更理由	現地精査の結果、足場構造を変更することによる仮設工の減。		
第2回変更	R..		
変更理由			
第3回変更	R..		
変更理由			
第4回変更	R..		
変更理由			
変更後の請負額(税込)		28,967,400	

6	工藤建設株式会社	57,600,000	55,900,000	55,400,000	
7	栗原建設株式会社	58,300,000	55,900,000		第3回辞退
8	佐野建設株式会社	56,513,000	55,750,000	55,250,000	
9	進栄建設株式会社	57,200,000	55,900,000		第3回辞退
10	株式会社鈴健	57,200,000	55,950,000	55,450,000	
11	高惣建設株式会社	59,000,000			第2回辞退
12	丸協建設株式会社	56,000,000	55,500,000	54,000,000	落札
13	丸谷興務店株式会社	57,000,000	55,950,000		第3回辞退
14	株式会社横沢工業所				辞退
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。