
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 辞退

2 15,220,000 13,450,000

3 14,330,000 13,300,000

4 13,500,000 13,000,000 落札

工事担当課 5 辞退

契 約 方 法 6 辞退

指 名 者 数 7 辞退

8 辞退

9 14,500,000 13,400,000

10 14,100,000 13,400,000

11 辞退

【契約締結の内容】 12 辞退

13 辞退

14 辞退

契約年月日 請負額（税込） 工期 15 14,000,000 13,210,000

16 辞退

17 辞退

第１回変更 R６.３.７ 91,300 18 辞退

19

20

21

第２回変更 22

23

24

25

第３回変更 26

27

28

29

変更後の請負額（税込） 14,391,300 30

令和５年度奥州市営建設工事入札結果 （金額：税抜）

令和５年９月７日(木)　午前９時45分

奥第1061号

堰根濁川線道路改良工事
入札者名

入札額
備考

奥州市胆沢南都田字午房谷地地内

13,454,000円

最低制限価格 12,032,476円

土木 有限会社朝倉建設

予定価格

都市整備部土木課技術振興係

有限会社大宮管工業

有限会社クレンリネスサンライズ

有限会社胆沢建設

有限会社五和建設

18者（うち参加者6者） 有限会社佐々木建設

指名競争入札（最低制限価格） 有限会社西條創建

有限会社佐々木工務店

株式会社水道センター

須田建設

有限会社総建

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（土木Ｃ級
市内本社より18社）

株式会社箱根建設

契約の相手先
有限会社大宮管工業 畠山建設株式会社

岩手県奥州市胆沢南都田字午房谷地１１４番地 株式会社広岡組

株式会社丸聖造園

当 初 R５.９.13 14,300,000
R５.９.14
～R６.３.15

有限会社緑造園

株式会社御幸造園

株式会社ワールド設備機器

変 更 理 由
残土運搬の距離が当初の想定よりも延びたことによる道路土
工の増。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

工 事 概 要
施工延長　54ｍ、道路土工　1式、側溝工　102ｍ、構
造物撤去工　1式、舗装工　362ｍ2、区画線工　148ｍ

変 更 理 由

変 更 理 由


