

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年11月2日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1076号
工事名	市道南八日市新地野線擁壁補強工事
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字松長根地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=50.4m、掘削工 V=130m ³ 、既設ブロック清掃工 A=110m ² 、植生工 A=50m ² 、法枠工 A=233m ² 、鉄筋挿入工 N=120組、排水工 A=66m ² 、水平排水工 L=21m
工事担当課	都市整備部維持管理課道路河川担当
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	14社(参加10社)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)

予定価格		48,963,000円			
調査基準価格		44,113,767円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション株式会社	49,000,000			
2	板谷建設株式会社	51,300,000			
3	岩手ニチレキ株式会社				辞退
4	及常建設株式会社	49,000,000			
5	協友建設株式会社				辞退
6	工藤建設株式会社				辞退
7	栗原建設株式会社	48,500,000			落札
8	佐野建設株式会社	48,715,000			
9	進栄建設株式会社	49,500,000			
10	株式会社鈴健	49,000,000			
11	高惣建設株式会社	49,100,000			
12	丸協建設株式会社	48,900,000			
13	丸谷興務店株式会社	49,000,000			
14	株式会社横沢工業所				辞退
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	栗原建設株式会社		
	岩手県奥州市水沢真城字南塩加羅68番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.11.8	53,350,000	R5.11.9 ~R6.3.15
第1回変更	R6.3.8	1,766,600	
変更理由	現場精査の結果、擁壁の損傷程度及び地下水の状況から擁壁崩落防止対策の工法を変更することによる法面工の増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		55,116,600	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。