

令和4年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年3月23日(木) 午前10時
入札番号	奥第1085号
工事名	前田2号線ほか道路改良工事
工事場所	奥州市水沢佐倉河字前田地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 106.9m、道路土工 1式、置換工 160m3、側溝工 163m、集水樋工 2箇所、下層路盤 490m2、上層路盤 170m2
工事担当課	都市整備部土木課道路計画係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者7者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社より18社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社西條創建		
	岩手県奥州市水沢福吉町2番28号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.3.29	13,970,000	R5.3.30 ~R5.8.10
第1回変更	R5.8.7	1,580,700	
変更理由	路床基面の状況から、表土の掘削土量及び置換土量が増えることに伴う地盤改良工等の増。また、受注者が週休2日(4週8休以上)を達成したため、経費の補正を行うことによる増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		15,550,700	

予定価格		12,754,000円			
最低制限価格		11,384,283円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)アクティブ	13,630,000			
2	(有)朝倉建設	13,500,000			
3	(有)胆沢建設				辞退
4	(株)イワナン				辞退
5	(有)西條創建	12,700,000			落札
6	(有)佐々木建設	13,650,000			
7	(有)佐々木工務店				辞退
8	(有)佐藤建設				辞退
9	(株)菅原組	13,220,000			
10	須田建設				辞退
11	(有)総建				辞退
12	(株)高橋建設工業	13,200,000			
13	(株)野口				辞退
14	(株)広岡組	14,287,000			
15	(株)丸政				辞退
16	(有)緑造園				辞退
17	(株)山下建設				辞退
18	(有)わかば				辞退
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。