

令和4年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年3月23日(木) 午前10時30分			予定価格	5,920,000円			
入札番号	奥第1087号			最低制限価格	5,279,781円			
工事名	衣川北股工場跡整地工事			入札者名	入札額			備考
工事場所	奥州市衣川石生地内				第1回	第2回	第3回	
工事種別	土木			1	(有)網代建設	6,150,000		
工事概要	掘削工 370m3、盛土工 440m3			2	岩手試験工業(株)			辞退
				3	(有)及次工務店			辞退
工事担当課	衣川総合支所地域支援グループ			4	(有)共和重機			辞退
				5	(株)県南設備			辞退
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			6	県南設備工業(株)			辞退
指名者数	18者(うち参加者7者)			7	(株)島元組	6,280,000		
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社より18社)			8	(株)水道センター	6,500,000		
				9	(有)大和建設	6,290,000		
				10	千葉建設(株)			辞退
				11	野田工業(有)			辞退
【契約締結の内容】								
契約の相手先	株式会社箱根建設			12	(株)箱根建設	5,600,000		落札
	岩手県奥州市前沢生母字箱根43番地1			13	(有)丸栄建設			辞退
	契約年月日	請負額(税込)	工期	14	(有)丸誠重機			辞退
当初	R5.3.29	6,160,000	R5.3.30 ~R5.7.23	15	(株)御幸造園	5,650,000		
第1回変更	R5.6.28	536,800		16	吉田興業(有)	6,180,000		
変更理由	現地精査による路体盛土工の増。また、既存舗装の劣化が著しいことが判明し、重機走行時に破損の恐れがあるため敷鉄板を使用することによる仮設工の増。			17	(有)緑清苑			辞退
				18	(株)ワールド設備機器			辞退
				19				
第2回変更				20				
変更理由				21				
				22				
				23				
				24				
第3回変更				25				
変更理由				26				
				27				
				28				
				29				
変更後の請負額(税込)		6,696,800		30				

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。