

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年12月7日(木) 午前9時30分			予定価格	3,927,000円				
入札番号	奥第1096号			最低制限価格	3,519,755円				
工事名	普通河川上門岡川浚渫工事			入札者名	入札額			備考	
工事場所	奥州市江刺稲瀬字大迫地内				第1回	第2回	第3回		
工事種別	土木			1	有限会社アクティブ			不参	
工事概要	堤防除草・処分 1,500m2、土砂等運搬・積込 110m3、河床等掘削・運搬 280m3、工事用道路補修			2	有限会社五和建設			辞退	
				3	有限会社及次工務店			辞退	
				4	有限会社協成興業	4,300,000	4,090,000	3,990,000	
				5	有限会社共和重機				辞退
工事担当課	都市整備部維持管理課道路河川担当			6	有限会社県南グレーダー			辞退	
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)			7	県南設備工業株式会社			辞退	
指名者数	18社 (参加 4社)			8	有限会社佐々木組			辞退	
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社より18社)			9	株式会社菅原組	4,285,000	4,055,000	3,955,000	
				10	須田建設				辞退
【契約締結の内容】				11	千葉建設株式会社	4,700,000		第2回辞退	
				12	株式会社ホソカワ				不参
契約の相手先	株式会社山下建設			13	丸正興業株式会社			不参	
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字内ノ町64番地1			14	有限会社丸誠重機			辞退	
	契約年月日	請負額(税込)	工期	15	有限会社緑造園			辞退	
当初	R5.12.13	4,180,000	R5.12.14 ~R6.3.30	16	株式会社山下建設	4,100,000	4,000,000	3,800,000	
第1回変更	R6.2.26	679,800		17	吉田興業有限会社			辞退	
変更理由	現地調査の結果、上流に土砂堆積が確認され、今回の浚渫区間に再度土砂が堆積することから掘削区間を延長することによる河川土工の増。			18	株式会社ワールド設備機器			辞退	
				19					
				20					
第2回変更				21					
変更理由				22					
				23					
				24					
				25					
第3回変更				26					
変更理由				27					
				28					
				29					
変更後の請負額(税込)		4,859,800		30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。