

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年12月14日(木) 午前9時15分
入札番号	奥第1098号
工事名	本庁舎1階トイレ改修工事
工事場所	奥州市水沢大手町一丁目地内
工事種別	管
工事概要	1階トイレ改修工 一式 オストメイト新設 1台
工事担当課	財務部財産運用課
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	17者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(管B級市内本社)

予定価格		7,245,000円			
最低制限価格		6,511,146円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	株式会社浅間建設				辞退
2	有限会社胆沢住宅設備				辞退
3	株式会社オイラー				辞退
4	株式会社太田建設	8,000,000			
5	有限会社大宮管工業				辞退
6	協栄電工株式会社	7,390,000			
7	共和設備工業株式会社	7,550,000			
8	有限会社クレンリネスサンライズ				辞退
9	株式会社県南設備				辞退
10	有限会社広新電設工業	7,190,000			落札
11	株式会社今野商店	8,100,000			
12	佐野建設株式会社	7,500,000			
13	株式会社サンライフ	7,770,000			
14	株式会社水道センター	7,600,000			
15	株式会社初貝住設店				辞退
16	有限会社升谷商会				辞退
17	株式会社丸政	7,878,000			
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社広新電設工業		
	岩手県奥州市水沢字水山227番地2		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.12.20	7,909,000	R5.12.21 ~R6.3.31
第1回変更	R6.2.29	2,553,100	
変更理由	現場精査により、トイレ床下躯体の梁が支障となり、予定排水管等の設置位置が施工困難であると判明したため、トイレ器具全般の配置、器具仕様、配管ルート等の見直しを行うことによる増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		10,462,100	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。