

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年12月14日(木) 午前10時
入札番号	奥第1101号
工事名	愛宕下線横断管渠復旧工事
工事場所	奥州市衣川采女沢地内
工事種別	土木
工事概要	遠心ボックスカルバート工 10m、集水柵工 1箇所、鏡壁工 1箇所
工事担当課	都市整備部維持管理課道路河川担当
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	21社(参加4社)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木CD級市内本社より21社)

予定価格		2,416,000円			
最低制限価格		2,157,845円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	有限会社アクティブ				辞退
2	有限会社胆沢建設				辞退
3	有限会社石健設備				辞退
4	有限会社伊藤建設興業				辞退
5	株式会社ウッディ開発				辞退
6	有限会社エスケープルドーザ	2,580,000			
7	有限会社広新電設工業				辞退
8	有限会社西條創建	2,600,000			
9	有限会社佐々木工業				辞退
10	株式会社住設アベ				辞退
11	高橋建設				辞退
12	株式会社高松水道工業				辞退
13	有限会社東北クリエート				辞退
14	有限会社土木施工管理事務所	2,430,000			
15	株式会社野口				辞退
16	株式会社初貝住設店				辞退
17	有限会社ベストホーム				辞退
18	有限会社丸栄建設				辞退
19	有限会社丸勝工建	2,400,000			落札
20	丸清建設有限会社				辞退
21	吉田興業有限会社				辞退
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社丸勝工建		
	岩手県奥州市衣川寺袋22番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.12.20	2,640,000	R5.12.21 ~R6.3.28
第1回変更	R6.3.6	436,700	
変更理由	現地精査により、遠心ボックスカルバートの延長が増となることによるカルバート工の増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		3,076,700	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。