

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年12月14日(木) 午前11時15分
入札番号	奥第1106号
工事名	5災第38号その他市道大尻鴨ヶ崎線道路災害復旧工事
工事場所	奥州市江刺広瀬字谷地田内
工事種別	土木
工事概要	復旧延長 58m、掘削工 80m ³ 、盛土工 80m ³ 、法面整形工 160m ² 、種子散布工 160m ² 、かご工 19m ² 、ガードレール工 22m
工事担当課	都市整備部維持管理課道路河川担当
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18社(参加2社)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社より18社)

予定価格		5,102,000円			
最低制限価格		4,552,193円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	有限会社胆沢建設				辞退
2	有限会社五和建设				辞退
3	岩手試錐工業株式会社				辞退
4	有限会社共和重機				辞退
5	有限会社県南グレーダー				辞退
6	有限会社西條創建	5,700,000	5,250,000	5,100,000	
7	有限会社佐々木建設				辞退
8	有限会社佐々木工務店				辞退
9	須田建設				辞退
10	株式会社高橋建設工業				辞退
11	野田工業有限会社				辞退
12	株式会社ホソカワ				辞退
13	有限会社丸栄建設				辞退
14	株式会社御幸造園				辞退
15	株式会社山崎				辞退
16	株式会社山下建設				辞退
17	吉田興業有限会社				辞退
18	有限会社わかば	5,300,000	5,150,000	4,900,000	落札
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社わかば		
	岩手県奥州市江刺玉里字巽沢235番地2		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.12.20	5,390,000	R5.12.21 ~R6.3.28
第1回変更	R6.3.15	391,600	
変更理由	材料の搬入、盛土工、舗装工において片側交互通行で施工する予定であったが、使用建設機械の車幅を考慮した結果、全面通行止めを実施して施工する必要があることから、交通誘導警備員の人数を増とすることによる交通管理工の増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		5,781,600	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。