

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和6年1月11日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1108号
工事名	宝祿線宝祿排水路4号橋橋りょう修繕工事
工事場所	奥州市江刺稲瀬字宝祿地内
工事種別	土木
工事概要	橋長 5.2m、道路土工 1式、橋面防水工 37m ² 、舗装打換え工 310m ² 、伸縮継手工 15m、排水施設工 4.0m、橋梁用高欄工 11m
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18社(参加6社)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社より18社)

予定価格		16,362,000円			
最低制限価格		14,426,169円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	有限会社朝倉建設				辞退
2	岩手試錐工業株式会社				辞退
3	株式会社イワナン				辞退
4	有限会社協成興業	16,200,000			落札
5	有限会社共和重機				辞退
6	有限会社県南グレーダー	16,420,000			
7	有限会社西條創建				辞退
8	有限会社佐藤建設				辞退
9	有限会社佐藤工営	17,000,000			
10	株式会社大栄興業				辞退
11	有限会社大和建设				辞退
12	千葉建設株式会社	18,000,000			
13	野田工業有限会社				辞退
14	丸正興業株式会社				辞退
15	株式会社丸聖造園	16,310,000			
16	株式会社丸政				辞退
17	有限会社緑造園				辞退
18	有限会社わかば	16,350,000			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社協成興業		
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字一本松170番地3		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R6.1.17	17,820,000	R6.1.18 ~R6.3.31
第1回変更	R6.3.29		~R6.7.3
変更理由	地覆打ち換えの際に既設添架物が支障となり、添架物のサポート方法や河川管理者との仮設工に係る協議、他工事との調整に不測の日数を要することから工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		17,820,000	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。