

令和5年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和6年1月18日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1110号
工事名	5災第41号二級市道菅生砂子沢線道路災害復旧工事
工事場所	奥州市江刺梁川字宇南地内
工事種別	土木
工事概要	復旧延長 28m、幅員 6.9~6.95m、補強土壁工 80m 2、下層路盤 53m2、表層 62m2、ガードレール撤去 再設置 28m、張芝工 50m2
工事担当課	都市整備部維持管理課道路河川担当
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18社(参加3社)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級 市内本社より18社)

予定価格		8,557,000円			
最低制限価格		7,636,729円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	株式会社アセットイノベーション				不参
2	有限会社及次工務店				不参
3	有限会社共和重機				辞退
4	有限会社県南グレーダー	8,170,000			落札
5	県南設備工業株式会社				辞退
6	有限会社佐々木組				辞退
7	有限会社佐々木工務店				辞退
8	須田建設				辞退
9	株式会社スマイヴ				辞退
10	株式会社高橋建設工業				不参
11	株式会社箱根建設				辞退
12	畠山建設株式会社				辞退
13	株式会社ホソカワ				辞退
14	丸正興業株式会社				辞退
15	株式会社丸政				辞退
16	株式会社御幸造園	8,700,000			
17	株式会社山下建設	8,600,000			
18	株式会社ワールド設備機器				辞退
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社県南グレーダー		
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字上苗代沢408番地68		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R6.1.24	8,987,000	R6.1.25 ~R6.3.31
第1回変更	R6.3.19		~R6.5.28
変更理由	入札不調によりやむを得ず年度内で工期を設定する必要があり、当初工期が標準より短い期間であったが、財務省東北財務局より翌債承認となったことから標準工期のとおり工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		8,987,000	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。