

令和5年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額:税抜)

| | |
|-------|---|
| 入札日時 | 令和5年5月11日(木) 午前10時30分 |
| 入札番号 | 奥第2004号 |
| 業務名 | 野中前新山前線測量設計業務 |
| 履行場所 | 奥州市前沢古城字宿ノ前地内ほか |
| 種別 | 測量一般 |
| 業務概要 | 基準点測量(3・4級) N=41点、現地測量 A=0.082km ² 、路線測量 L=2.05km、用地測量 A=1.64ha、道路設計(道路詳細設計(B)) L=0.82km |
| 業務担当課 | 都市整備部土木課道路建設係 |
| 契約方法 | 指名競争入札 |
| 指名者数 | 10者(うち参加者9者) |
| 指名理由 | 建設関連業務入札参加資格登録業者(「測量一般」を希望している者。)のうち市内に本店を置く者 |

| 予定価格 | | 35,890,000円 | | | |
|--------|-------------|-------------|-----|-----|-----------|
| 最低制限価格 | | 28,652,988円 | | | |
| 入札者名 | | 入札額 | | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 | (株)アクト技術開発 | 28,660,000 | | | |
| 2 | (有)ケーエステック | 36,000,000 | | | |
| 3 | (有)江和設計 | | | | 辞退 |
| 4 | (株)中央測量設計 | 28,654,000 | | | |
| 5 | (株)東開技術 | 28,655,720 | | | |
| 6 | (有)東北測技 | 28,639,132 | | | 第1回最低制限失格 |
| 7 | (株)東北プランニング | 28,299,000 | | | 第1回最低制限失格 |
| 8 | (有)ナイス測量 | 35,000,000 | | | |
| 9 | (株)南部測量設計 | 28,600,000 | | | 第1回最低制限失格 |
| 10 | (株)ランド技術設計 | 28,653,952 | | | 落札 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|--|------------|---------------------|
| 契約の相手先 | 株式会社ランド技術設計 | | |
| | 岩手県奥州市水沢西町4番26号 | | |
| | 契約年月日 | 委託料(税込) | 履行期間 |
| 当初 | R5.5.17 | 31,519,347 | R5.5.18 ~R6.3.31 |
| 第1回変更 | R6.3.13 | | ~R6.9.2 |
| 変更理由 | 線形確定における路線検討及び対象地権者、地元との協議や調整に不測の日数を要したこと及び線形を確定してからでない路線測量、用地測量及び道路設計の工程に進めないことから履行期間を延長するもの。 | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の委託料(税込) | | 31,519,347 | |

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。