
入 札 日 時

入 札 番 号

業 務 名

履 行 場 所 第１回 第２回 第３回

種 別 1 辞退

2 46,770,000

3 6,770,000 第１回最低制限失格

4 辞退

業務担当課 5 8,800,000

契 約 方 法 6 7,770,000 落札

指 名 者 数 7 辞退

8 第１回辞退

9 辞退

10 辞退

11

【契約締結の内容】 12

13

14

契約年月日 委託料（税込） 履行期間 15

16

17

第１回変更 R５.11.29 1,980,000 ～R６.２.29 18

19

20

21

第２回変更 22

23

24

25

第３回変更 26

27

28

29

変更後の委託料（税込） 10,527,000 30

令和５年度奥州市建設関連業務入札結果 （金額：税抜）

令和５年６月29日(木)　午前10時

奥第2027号

奥州市文化会館設備改修工事設計業務
入札者名

入札額
備考

奥州市水沢佐倉河字石橋地内

8,850,000円

最低制限価格 6,776,720円

委員会 （株）石本建築事務所東京オフィス

予定価格

協働まちづくり部生涯学習スポーツ課生涯学習係

（株）久米設計東北支社

（株）佐藤総合計画東北オフィス

ＡＩＳ総合設計（株）

（有）環境計画工房

10者（うち参加者5者） （株）日総建東北事務所

指名競争入札 （株）綜企画設計仙台支店

（株）松下設計仙台支社

（株）松田平田設計

（株）三菱地所設計東北支店
指 名 理 由

令和５年５月８日開催第１回奥州市工事請負業者資
格審査委員会において選定された者

契約の相手先
株式会社綜企画設計仙台支店

宮城県仙台市泉区泉中央三丁目2番地の1　

当 初 R５.７.５ 8,547,000
R５.７.６
～R５.12.２

変 更 理 由

現地調査により、高圧受電設備に係る幹線の経年劣化が確認され
たこと、当初計画していた設備本体更新時に既設配管が干渉する
ことが判明し、詳細調査及び追加図面作成を要することによる増。
また、上記業務に伴い、履行期間を延長するもの。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

業 務 概 要 奥州市文化会館設備改修工事に係る設計業務

変 更 理 由

変 更 理 由


