

令和5年度奥州市建設関連業務見積結果

(金額:税抜)

見積日時	令和5年8月3日(木) 午前11時
見積番号	奥第2048号
業務名	南八日市新地野線調査測量設計業務
履行場所	奥州市江刺岩谷堂字松長根地内
種別	測量一般
業務概要	基準点測量 N=36点、地形測量 A=0.132km ² 、路線測量 L=2.26km、道路予備設計 L=2.2km、道路利用者実態調査 N=1式、交通現況調査 N=1式
業務担当課	都市整備部土木課
契約方法	随意契約
指名者数	1者(うち参加者1者)
随契理由	業務の遂行にあたり、交通量調査、交通解析、交通量からの断面決定及び道路利用者調査も行うものであることから、多面的かつ専門的知識が必要不可欠である。選定業者は岩手県及び市町村の出資により設立された公共性の高い行政補完型公益法人であり、岩手県及び他自治体における同種の業務実績が豊富であること、公共事業の計画段階から設計・施工管理まで一貫した幅広い知識を有している県内唯一の業者であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とする。

予定価格		34,680,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	公益財団法人 岩手県土木技術振興協会	27,800,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	公益財団法人 岩手県土木技術振興協会		
	岩手県盛岡市みたけ二丁目2番10号		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R5.8.9	30,580,000	R5.8.10 ~R6.3.20
第1回変更	R6.3.13	3,498,000	
変更理由	当該業務で実施した交通量調査結果及び新工業団地の計画から複線化の区間を決定したことによる応用測量の増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)		34,078,000	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。