

令和5年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額:税抜)

|       |  |
|-------|--|
| 入札日時  | 令和5年9月14日(木) 午前10時30分                                      |
| 入札番号  | 奥第2056号  |
| 業務名   | 奥州市総合体育館サブアリーナ屋根等改修工事設計業務                                  |
| 履行場所  | 奥州市水沢羽田町うぐいす平地内  |
| 種別    | 建築一般   |
| 業務概要  | 奥州市総合体育館サブアリーナ屋根等改修工事に係る設計業務                               |
| 業務担当課 | 協働まちづくり部生涯学習スポーツ課スポーツ振興係                                   |
| 契約方法  | 指名競争入札   |
| 指名者数  | 12者(うち参加者12者)  |
| 指名理由  | 建設関連業務入札参加資格登録業者(建築関係建設コンサルタント「建築一般」を希望している者。)のうち市内に本店を置く者 |

| 予定価格   |                   | 1,890,000円 |     |     |    |
|--------|-------------------|------------|-----|-----|----|
| 最低制限価格 |                   | 1,447,280円 |     |     |    |
| 入札者名   |                   | 入札額        |     |     | 備考 |
|        |                   | 第1回        | 第2回 | 第3回 |    |
| 1      | 有限会社 アトリエ匠・安部建築計画 | 1,850,000  |     |     | 落札 |
| 2      | 有限会社石川設計アソシエート    | 1,890,000  |     |     |    |
| 3      | A. D. A建築計画設計     | 1,900,000  |     |     |    |
| 4      | ONODERA. K設計      | 2,150,000  |     |     |    |
| 5      | 株式会社菊地啓吾設計企画      | 1,950,000  |     |     |    |
| 6      | 株式会社現代建築研究所       | 1,890,000  |     |     |    |
| 7      | 田中雄一建築研究所         | 1,890,000  |     |     |    |
| 8      | 合同会社千田修設計企画       | 1,980,000  |     |     |    |
| 9      | 有限会社千田設計          | 1,960,000  |     |     |    |
| 10     | 有限会社千葉建築設計事務所     | 2,000,000  |     |     |    |
| 11     | 有限会社 成企画          | 1,950,000  |     |     |    |
| 12     | 野口建築設計事務所         | 2,000,000  |     |     |    |
| 13     |                   |            |     |     |    |
| 14     |                   |            |     |     |    |
| 15     |                   |            |     |     |    |
| 16     |                   |            |     |     |    |
| 17     |                   |            |     |     |    |
| 18     |                   |            |     |     |    |
| 19     |                   |            |     |     |    |
| 20     |                   |            |     |     |    |
| 21     |                   |            |     |     |    |
| 22     |                   |            |     |     |    |
| 23     |                   |            |     |     |    |
| 24     |                   |            |     |     |    |
| 25     |                   |            |     |     |    |
| 26     |                   |            |     |     |    |
| 27     |                   |            |     |     |    |
| 28     |                   |            |     |     |    |
| 29     |                   |            |     |     |    |
| 30     |                   |            |     |     |    |

【契約締結の内容】

|             |  |           |                     |
|-------------|--|-----------|---------------------|
| 契約の相手先      | 有限会社 アトリエ匠・安部建築計画  |           |                     |
|             | 岩手県奥州市江刺愛宕字大畑303番地7  |           |                     |
|             | 契約年月日  | 委託料(税込)   | 履行期間                |
| 当初          | R5.9.20  | 2,035,000 | R5.9.21<br>~R6.1.18 |
| 第1回変更       | R6.1.18  |           | ~R6.3.8             |
| 変更理由        | 現地調査により、雨漏り原因が多岐にわたっていることが判明したが、既存の屋根が特殊な工法であり、改修方法の検討に時間を要するため、履行期間を延長するもの。 |           |                     |
| 第2回変更       |  |           |                     |
| 変更理由        |  |           |                     |
| 第3回変更       |  |           |                     |
| 変更理由        |  |           |                     |
| 変更後の委託料(税込) |  | 2,035,000 |                     |

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。