

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年5月30日(木) 午前10時
入札番号	奥第1014号
工事名	上土橋上中沢線舗装修繕工事
工事場所	奥州市胆沢小山字上中沢地内
工事種別	舗装
工事概要	施工延長 L=333m、道路土工 1式、舗装工 A=1,440m ²
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	16者(うち参加者10者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装B級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	須田建設		
	岩手県奥州市胆沢若柳字明神下52番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.6.5	5,324,400	R元.6.6 ~R元.8.22
第1回変更	R元.8.19	253,800	
変更理由	起点側の排水構造物の損傷が著しく、排水機能を果たしていないため、舗装に併せて修繕することによる増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		5,578,200	

予定価格		5,149,000円			
最低制限価格		4,447,970円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)浅間建設	5,700,000			
2	(有)胆沢建設	5,662,000			
3	(有)伊藤工業	5,200,000			
4	(有)小野寺建設				辞退
5	栗原建設(株)	5,430,000			
6	黒沢建設(株)	5,270,000			
7	(有)県南グレーダー	5,300,000			
8	県南造園土木(株)	6,353,000			
9	(株)鈴健				辞退
10	須田建設	4,930,000			落札
11	千葉工務				辞退
12	(株)野口				辞退
13	丸協建設(株)	5,350,000			
14	丸正興業(株)				辞退
15	丸清建設(有)				辞退
16	(有)わかば	6,464,000			
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。