

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年5月9日(木) 午前10時30分
入札番号	奥第1005号
工事名	上一の台5号線舗装修繕工事
工事場所	奥州市胆沢小山字上一の台地内
工事種別	舗装
工事概要	施工延長 L=300m、道路土工 N=1式、路盤工 A=145m2、舗装工 A=900m2
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	12者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装C級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社大和建設		
	岩手県奥州市江刺西大通り7番29号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.5.15	4,158,000	R元.5.16 ~R元.7.25
第1回変更	R元.7.18	756,000	
変更理由	舗装により路高が上がったため、路肩盛土の土量が増となり、また、路肩盛土の増に伴い流用土の土砂運搬が増となった。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		4,914,000	

予定価格		3,873,000円		
最低制限価格		3,345,590円		
入札者名		入札額		備考
		第1回	第2回	第3回
1	(有)朝倉建設	4,270,000	3,965,000	
2	(有)エスケープルドーザ	4,300,000	3,950,000	
3	(有)小山ブロック			辞退
4	(有)共和重機			辞退
5	(株)スマイヴ			辞退
6	(有)総建			辞退
7	(有)大和建設	3,980,000	3,850,000	落札
8	高橋建設			辞退
9	(株)東北ネット工業	4,150,000	3,970,000	
10	(有)土木施工管理事務所	4,120,000	3,950,000	
11	(株)広岡組	4,480,000	3,960,000	
12	(有)丸勝工建			辞退
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。