

平成31年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額: 税抜)

| | |
|-------|--|
| 見積日時 | 平成31年4月18日(木) 午前10時 |
| 見積番号 | 奥第2001号 |
| 業務名 | 平成31年度地籍調査事業一筆地調査業務(20180321501計画区) |
| 履行場所 | 奥州市江刺梁川の一部 |
| 種別 | 一筆地調査 |
| 業務概要 | 一筆地調査 A=0.93km ² |
| 業務担当課 | 農林部農地林務課林政国調係 |
| 契約方法 | 随意契約 |
| 指名者数 | 1者(うち参加者1者) |
| 指名理由 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。本業務は、土地所有者等立会のもと土地の境界等を確定するもので、実施に当たり専門的能力を要する。地籍調査実行機関の要件を満たし、本事業完了までの長い間迅速かつ的確な対応ができるのは当該団体のみであるため。 |

| 予定価格 | | 10,050,000円 | | | |
|--------|--------------------------|-------------|-----|-----|----|
| 最低制限価格 | | 設定せず | | | |
| 見積者名 | | 見積額 | | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 | 公益社団法人岩手県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 9,900,000 | | | 決定 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|---|------------|-----------------------|
| 契約の相手先 | 公益社団法人岩手県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 岩手県盛岡市中野一丁目20番33号 | | |
| | 契約年月日 | 委託料(税込) | 履行期間 |
| 当初 | H31.4.24 | 10,692,000 | H31.4.25 ~H31.9.30 |
| 第1回変更 | R元.9.30 | 198,000 | ~R元.10.31 |
| 変更理由 | 一筆地調査において、農地の非農地化が進み現地立会に不測の日数を要したため再立会の日程が増えることにより工期を延長するもの。またそれにより消費税が増となることによる増。 | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の委託料(税込) | 10,890,000 | | |

注) 入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。