

平成30年度市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	平成31年1月17日(木) 午前9時30分	予定価格	11,160,000円		
入札番号及び 工事名	奥第1204号 30災101田原小峠(1)地区農地災害復旧工事 奥第1205号 30災1109田原川内(1)地区道路災害復旧工事(合併)	最低制限価格	9,620,950円		
		入札者名	入札額		
	第1回		第2回	第3回	
工事種別	土木工事	1 (有)アクティブ			辞退
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)	2 (有)胆沢建設			辞退
指名者数	18者(うち参加者3者)	3 岩手試験工業(株)			辞退
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社から18者)	4 (有)共和重機			辞退
		5 県南設備工業(株)			辞退
		6 県南造園土木(株)			辞退
		7 (有)佐々木工務店			辞退
		8 (株)島元組			辞退
		9 (株)菅原組	11,772,000	11,230,000	
		10 (有)総建			辞退
		11 (有)大和建设	11,250,000	11,050,000	落札
		12 (株)野口			辞退
		13 野田工業(有)			辞退
		14 畠山建設(株)			辞退
		15 (有)丸栄建設			辞退
		16 (有)緑造園	11,530,000	11,200,000	
		17 大和重機(株)			辞退
		18 (有)緑清苑			辞退
		19			
		20			
		21			
		22			
		23			
		24			
		25			

【契約締結の内容】

入札番号	奥第1205号		
工事名	30災1109田原川内(1)地区道路災害復旧工事		
工事場所	奥州市江刺田原字川内地区内		
工事概要	土工 一式、運搬工 一式、法面工 90m ² 、補強盛土工 一式、暗渠排水工 22m、路盤工 48m ²		
工事担当課	農林部農地林務課		
契約の相手先	有限会社大和建设		
	岩手県奥州市江刺西大通り7番29号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	H31.1.23	10,121,760	H31.1.24~H31.3.29
第1回変更	H..		
変更理由			
第2回変更	H..		
変更理由			
第3回変更	H..		
変更理由			
変更後の請負額(税込)		10,121,760	

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。