

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年6月20日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1031号
工事名	大田代小学校屋内運動場屋根改修工事
工事場所	奥州市江刺田原字大平地内
工事種別	建築
工事概要	大田代小学校屋内運動場屋根改修工事一式 延べ面積:480.00m2 構造:鉄骨造 階数:地上1階
工事担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	24者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築C級 市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社東瑛		
	岩手県奥州市水沢姉体町字宿6番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.6.26	8,726,400	R元.6.27 ~R元.9.10
第1回変更	R元.8.28	43,200	
変更理由	現地調査の結果、塗装の撥水性が失われており、雨水等の浸透によりモルタル剥落の恐れがあるため、破風、ケラバ、軒天の塗装塗替えを行うことによる増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		8,769,600	

予定価格		8,640,000円			
最低制限価格		7,770,256円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)胆沢建設				辞退
2	(株)石川工務所	7,680,000			最低制限失格
3	(有)伊藤建設興業				辞退
4	(有)伊藤住建				辞退
5	(有)及次工務店	8,830,000			
6	(有)恭立エンジニア				辞退
7	(株)共和開発	8,700,000			
8	(有)工務店おのでら				辞退
9	(有)佐々木建設				辞退
10	(有)佐々木工務店				辞退
11	(有)佐藤建設				辞退
12	(株)菅原組	8,317,000			
13	(有)菅原建設				辞退
14	(株)鈴健				辞退
15	(有)総建				辞退
16	第一建設(株)				辞退
17	(株)高橋工務店	9,250,000			
18	(有)土谷組	8,770,000			
19	(株)東瑛	8,080,000			落札
20	畠山建設(株)				辞退
21	(株)広岡組	8,084,000			
22	(有)ベストホーム	7,560,000			最低制限失格
23	北星建設(株)				辞退
24	(有)丸栄建設				辞退
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。