

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年6月20日(木) 午前10時15分
入札番号	奥第1033号
工事名	日渡線舗装新設工事
工事場所	奥州市江刺田原字日渡地内
工事種別	舗装
工事概要	施工延長 L=201.05m、道路土工 N=1式、構造物撤去工 N=1式、不陸整正 A=527m2、路盤工 A=80m2、表層工 A=608m2、視線誘導標 N=11本
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	12者(うち参加者8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装C級市内本社)

予定価格		3,129,000円		
最低制限価格		2,702,968円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)朝倉建設	3,050,000			
2 (有)エスケープルドーザ	2,900,000			落札
3 (有)小山ブロック				辞退
4 (有)共和重機	3,263,000			
5 (株)スマイヴ				辞退
6 (有)総建				辞退
7 (有)大和建设	3,030,000			
8 高橋建設				辞退
9 (株)東北ネット工業	3,050,000			
10 (有)土木施工管理事務所	3,040,000			
11 (株)広岡組	3,188,000			
12 (有)丸勝工建	3,600,000			
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社エスケープルドーザ 岩手県奥州市江刺梁川字大尻215番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.6.26	3,132,000	R元.6.27 ~R元.9.6
第1回変更	R元.8.20	217,080	
変更理由	路肩が十分に確保できていない箇所について、植生土のうを設置することによる増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	3,349,080		

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。