

令和元年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額: 税抜)

入札日時	令和元年9月5日(木) 午前10時
入札番号	奥第2035号
業務名	消防屯所(14-3)(16-2)新築工事設計業務
履行場所	奥州市江刺藤里字竹原田地内、奥州市江刺米里字荒田表地内
種別	建築一般
業務概要	消防屯所(14-3)(16-2)新築工事設計業務一式(基本設計(一般図のみ)・実施設計業務、積算業務) 延べ面積:(14-3)46.37m ² 、(16-2)46.37m ² 構造:木造 階数:地上1階
業務担当課	市民環境部危機管理課消防係
契約方法	指名競争入札
指名者数	11者(うち参加者10者)
指名理由	建設関連業務入札参加資格登録業者(建築関係建設コンサルタント「建築一般」を希望している者。)のうち市内に本店を置く者

予定価格		2,240,000円			
最低制限価格		1,715,200円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)アトリエ匠・安部建築計画	2,240,000			
2	A.D.A建築計画設計	2,200,000			
3	(株)菊地啓吾設計企画	2,200,000			
4	(株)現代建築研究所	2,190,000			
5	田中雄一建築研究所	2,190,000			
6	(同)千田修設計企画	2,170,000			
7	(有)千田設計	2,300,000			
8	(有)千葉建築設計事務所	2,250,000			
9	(有)成企画	2,200,000			
10	野口建築設計事務所	2,150,000			落札
11	本城建築デザイン事務所				辞退
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

【契約締結の内容】

契約の相手先	野口建築設計事務所 岩手県奥州市水沢字堀ノ内71番地1		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R元.9.11	2,365,000	R元.9.12 ~R元.11.25
第1回変更	R元.11.22		~R元.12.16
変更理由	県道の乗入口の地元関係者との施工協議に不測の日数を要するため履行期間を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)	2,365,000		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。