

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年6月6日(木) 午前10時30分
入札番号	奥第1019号
工事名	佐倉河・羽田・岩谷堂幼稚園空調設備整備工事
工事場所	奥州市水沢佐倉河字曾根 地内外
工事種別	管
工事概要	佐倉河幼稚園・羽田幼稚園・岩谷堂幼稚園 空調設備設置工事
工事担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	15者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(管B級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社丸政		
	岩手県奥州市水沢真城字幅下11番地の1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.6.12	11,124,000	R元.6.13 ~R元.7.12
第1回変更	R元.7.11	349,920	~R元.7.26
変更理由	現地精査の結果、空調配管、動力分岐の材料の施工数量が増となることによる増。また、設置機器の試運転調整に不測の日数を要することにより工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		11,473,920	

予定価格		10,460,000円			
最低制限価格		9,465,154円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)胆沢住宅設備	11,650,000	11,110,000	10,630,000	
2	(株)オイラー	13,440,000			第2回辞退
3	(株)太田建設				辞退
4	(有)大宮管工業				辞退
5	協栄電工(株)	11,490,000	11,100,000	10,650,000	
6	(有)クレンリネスサンライズ				辞退
7	(株)県南設備	11,600,000	11,120,000	10,640,000	
8	(有)広新電設工業	11,850,000	11,130,000	10,660,000	
9	(株)佐藤建設				辞退
10	佐野建設(株)				辞退
11	(株)サンライフ	11,500,000	11,100,000	10,650,000	
12	(株)水道センター	11,600,000	11,120,000	10,630,000	
13	(株)初貝住設店	11,520,000	11,100,000	10,600,000	
14	(有)升谷商会				辞退
15	(株)丸政	11,200,000	10,700,000	10,300,000	落札
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。