

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年6月6日(木) 午前11時
入札番号	奥第1021号
工事名	若柳線側溝改修工事
工事場所	奥州市前沢字陣場地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=72m、土工 N=一式、側溝工 A=60m、アスファルト舗装工 A=298m2
工事担当課	都市整備部土木課道路計画係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	16者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木D級市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社丸勝工建		
	岩手県奥州市衣川寺袋22番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.6.12	4,276,800	R元.6.13 ~R元.9.22
第1回変更	R元.8.27	389,880	
変更理由	舗装版はぎ取り後にブルフローリング試験を実施した結果、一部でたわみが確認されたことから路盤の入れ換えを実施することによる増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		4,666,680	

予定価格		4,177,000円			
最低制限価格		3,625,422円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)胆沢住宅設備	4,170,000			
2	(有)石健設備				辞退
3	(有)伊藤建設興業				辞退
4	(株)ウッディ開発				辞退
5	(有)エスケープルドーザ	4,150,000			
6	及次建設				辞退
7	(有)小山ブロック				辞退
8	(有)菊堅建設				辞退
9	(有)クレンリネスサンライズ				辞退
10	(有)佐々木工業				辞退
11	高橋建設				辞退
12	(有)東北クリエート				第1回無効
13	(有)土木施工管理事務所	4,040,000			
14	(株)初貝住設店	4,144,000			
15	(有)ベストホーム				辞退
16	(有)丸勝工建	3,960,000			落札
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。