

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年9月19日(木) 午前10時30分
入札番号	奥第1091号
工事名	奥州湖交流館更衣室改修工事
工事場所	奥州市胆沢若柳字馬留地内
工事種別	建築
工事概要	・旧事務所棟 既設間仕切壁を改造し、更衣室として整備する。給排水取出し工事含む。 ・旧水質検査室棟 既設実験台を撤去し、倉庫とする。
工事担当課	商工観光部商業観光課観光物産係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	16者(うち参加者5者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築CD級市内本社から17者)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社総建		
	岩手県奥州市胆沢南都田字大持195番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.9.26	3,597,000	R元.9.27 ~R元.12.10
第1回変更	R元.11.26	715,000	
変更理由	現地精査により、間仕切壁の位置を見直し変更すること、また非常時を考慮し大開口建具に変更することによる建築工事の増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		4,312,000	

予定価格		3,280,000円			
最低制限価格		2,947,321円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)伊藤建設興業				辞退
2	(株)ウッディ開発				辞退
3	(有)共和重機				辞退
4	県南造園土木(株)				辞退
5	(有)工務店おのでら				辞退
6	(有)佐々木建設	3,692,000	3,445,000	3,300,000	
7	(有)佐々木工務店	4,400,000	3,460,000	3,330,000	
8	(有)ササキランデック				辞退
9	(株)スマイヴ				辞退
10	(有)総建	3,490,000	3,350,000	3,270,000	落札
11	第一建設(株)				辞退
12	(有)土谷組	4,000,000	3,470,000	3,330,000	
13	(株)広岡組				辞退
14	(有)丸栄建設				辞退
15	丸善工務店				辞退
16	(有)ワタナベ	3,550,000	3,470,000	3,320,000	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。