

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年1月23日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1188号
工事名	中央第四処理分区杉ノ堂地区管渠築造工事
工事場所	奥州市水沢佐倉河字杉ノ堂地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=4.0m、管布設工(PPRφ150) L=4.0m、立坑工(鋼製ケーシングφ1800) N=1箇所、組立2号レジンマンホール工 N=1箇所
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者5者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社から18者)

予定価格		8,811,000円		
最低制限価格		7,629,788円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)朝倉建設	9,480,000			
2 (有)五和建設				辞退
3 (有)共和重機				辞退
4 (株)県南設備				辞退
5 県南設備工業(株)				辞退
6 (有)西條創建	8,750,000			落札
7 (有)佐々木工務店				辞退
8 (有)佐藤建設				辞退
9 (株)水道センター	9,300,000			
10 (株)菅原組	9,310,000			
11 (株)スマイヴ				辞退
12 (有)総建				辞退
13 (有)大和建設	9,320,000			
14 千葉工務				辞退
15 (株)箱根建設				辞退
16 (有)丸栄建設				辞退
17 (株)山下建設				辞退
18 吉田興業(有)				辞退
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社西條創建 岩手県奥州市水沢福吉町2番28号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.1.29	9,625,000	R2.1.30 ~R2.3.15
第1回変更	R2.3.5	243,100	R2.3.31
変更理由	試掘により土質を再確認した結果硬質土であったためケーシング用刃先に特殊加工が必要となったことによる立坑工の増。またその増工により工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	9,868,100		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。