

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年10月24日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1111号
工事名	大手町西倉庫解体撤去等工事
工事場所	奥州市水沢大手町一丁目地内
工事種別	建築
工事概要	大手町西倉庫解体撤去 上記付随する建築設備、外構等撤去及び改修 一式
工事担当課	財務部財産運用課管財係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	24者(うち参加者8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築C級市内本社)

予定価格		17,360,000円		
最低制限価格		15,591,631円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)胆沢建設				辞退
2 (株)石川工務所	15,800,000			落札
3 (有)伊藤建設興業				辞退
4 (有)伊藤住建				辞退
5 (有)及次工務店	16,990,000			
6 (有)恭立エンジニア				辞退
7 (株)共和開発				辞退
8 県南造園土木(株)	16,350,000			
9 (有)工務店おのでら				辞退
10 (有)佐々木建設				辞退
11 (有)佐々木工務店				辞退
12 (有)佐藤建設	16,000,000			
13 (株)菅原組	17,010,000			
14 (株)鈴健				辞退
15 (有)総建				辞退
16 第一建設(株)				辞退
17 (株)高橋工務店				辞退
18 (有)土谷組				辞退
19 (株)東瑛	16,400,000			
20 畠山建設(株)				辞退
21 (株)広岡組	15,498,000			最低制限失格
22 (有)ベストホーム	18,390,000			
23 北星建設(株)				辞退
24 (有)丸栄建設				辞退
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社石川工務所 岩手県奥州市水沢姉体町字原ノ下41番地6		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.10.30	17,380,000	R元.10.31 ~R2.3.25
第1回変更	R2.3.6	3,872,000	
変更理由	現場踏査の結果、埋設浄化槽等の残存廃棄物が発見されたこと及び既設舗装の劣化著しい箇所の補修を行うことによる埋設浄化槽等撤去工及び舗装路面補修等工の増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	21,252,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。