

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年10月31日(木) 午前10時30分
入札番号	奥第1116号
工事名	岩の沢川浚渫工事
工事場所	奥州市前沢生母字前川原地内
工事種別	土木
工事概要	河床掘削 740.0m ³
工事担当課	都市整備部維持管理課道路河川担当
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社)

予定価格		6,799,000円		
最低制限価格		5,882,575円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)アクティブ	7,290,000	6,830,000		
2 (有)網代建設				辞退
3 (有)大宮管工業				辞退
4 (有)県南グレーダー				辞退
5 (株)県南設備				辞退
6 県南設備工業(株)				辞退
7 県南造園土木(株)	7,220,000	6,830,000		
8 (株)島元組	5,770,000			最低制限失格
9 (株)箱根建設	6,850,000	6,700,000		落札
10 畠山建設(株)	7,000,000	6,800,000		
11 (株)広岡組				辞退
12 (株)ホソカワ				辞退
13 (株)丸政				辞退
14 (株)山下建設				辞退
15 大和重機(株)				辞退
16 吉田興業(有)	7,000,000	6,800,000		
17 (有)緑清苑				辞退
18 (株)ワールド設備機器				辞退
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社箱根建設 岩手県奥州市前沢生母字箱根43番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.11.7	7,370,000	R元.11.8 ~R2.3.2
第1回変更	R2.2.6		~R2.3.25
変更理由	農地転用に不測の日数を要したため、工期を延長するもの。		
第2回変更	R2.3.9	△ 566,500	
変更理由	地権者協議により、撤去面積が変更になったことによる掘削及び運搬土量の減による。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	6,803,500		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。