
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 2,500,000

2 辞退

3 辞退

4 辞退

工事担当課 5 辞退

契 約 方 法 6 辞退

指 名 者 数 7 辞退

8 辞退

9 辞退

【契約締結の内容】 10 辞退

11 辞退

12 辞退

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 辞退

14 辞退

15 2,428,000 落札

第１回変更 R元.12.17 233,200 ～R２.１.26 16 2,464,000

17

18

19

第２回変更 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 2,904,000 28

29

30

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

稲瀬体育センター屋根防水修繕工事
入札者名

入札額

協働まちづくり部地域づくり推進課地域支援室

（金額：税抜）

令和元年10月31日(木)　午前11時15分 予定価格 2,540,000円

奥第1119号 最低制限価格 2,282,536円

備考
奥州市江刺稲瀬字谷地地内

建築 （株）石川工務所

工 事 概 要 屋上防水修繕工事　一式

（株）ウッディ開発

（有）及次工務店

（有）恭立エンジニア

（株）共和開発

指名競争入札（最低制限価格） （有）共和重機

16者（うち参加者3者） （有）ササキランデック

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（建築ＣＤ
級市内本社から17者）

（株）鈴健

（株）スマイヴ

（有）土谷組

契約の相手先
丸善工務店 （株）東瑛

岩手県奥州市水沢真城字植田3番地1 （株）広岡組

（有）ベストホーム

当 初 R元.11.７ 2,670,800
R元.11.８
～R元.12.27

北星建設（株）

丸善工務店

（有）ワタナベ

変 更 理 由
現地精査により下地の水勾配が不足している箇所が判明した
ことから、勾配調整工事が必要となることによる増。またその
増工により工期を延長するもの。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

変 更 理 由


