

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年6月13日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1022号
工事名	板谷線板谷橋橋梁修繕工事
工事場所	奥州市水沢字西田地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=59.9m、橋面防水工 A=683m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装工 A=1,212m <sup>2</sup> 、支承金属溶射工 N=18基、伸縮継手工 L=26.2m、橋梁用高欄工 L=156m、剥落防止工 A=958m <sup>2</sup>
工事担当課	都市整備部土木課道路計画係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	16者(うち参加者16者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)

予定価格		134,866,000円		
調査基準価格		118,865,086円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)浅間建設	137,000,000			
2 EC南部コーポレーション(株)	135,000,000			
3 板谷建設(株)	135,200,000			
4 伊藤建設(株)	133,800,000			落札
5 岩手ニチレキ(株)	138,000,000			
6 及常建設(株)	135,200,000			
7 協友建設(株)	134,510,000			
8 工藤建設(株)	136,300,000			
9 栗原建設(株)	135,200,000			
10 佐野建設(株)	137,400,000			
11 進栄建設(株)	135,000,000			
12 (株)鈴健	134,800,000			
13 高惣建設(株)	134,800,000			
14 丸協建設(株)	134,400,000			
15 丸谷興務店(株)	135,000,000			
16 (株)横沢工業所	137,100,000			
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	伊藤建設株式会社 岩手県奥州市江刺男石一丁目3番10号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.6.19	147,180,000	R元.6.20 ~R2.2.10
第1回変更	R2.2.3	△ 569,800	~R2.3.15
変更理由	投物防止柵を高速道路部分のみに変更したことによる減。また、橋梁伸縮装置に係る超早強コンクリートの施工に調整を要することから工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	146,610,200		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。