

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年6月13日(木) 午前10時15分
入札番号	奥第1025号
工事名	南都田地区センター改築機械設備工事
工事場所	奥州市胆沢南都田字塚田地内
工事種別	管
工事概要	南都田地区センター改築に係る機械設備工事一式 延べ面積:773.21m ² うち 地区センター 725.61m ² 、渡り廊下 47.60m ² 構造:木造(地区センター)、鉄骨造(渡り廊下) 階数:地上1階建
工事担当課	協働まちづくり部地域づくり推進課地域支援室
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	11者(うち参加者7者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(管A級市内本社)

予定価格		38,340,000円		
調査基準価格		34,876,702円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 EC南部コーポレーション(株)	37,000,000			
2 及川設備工業(株)				辞退
3 及常建設(株)				辞退
4 県南設備工業(株)	39,937,000			
5 (株)今野商店	36,500,000			落札
6 (株)セントラル設備機器	38,150,000			
7 (株)高松水道工業	36,700,000			
8 (株)ホソカワ				辞退
9 水沢ガス(株)	37,700,000			
10 (株)水沢工事センター	37,880,000			
11 (株)ワールド設備機器				辞退
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社今野商店 岩手県奥州市前沢字三日町7番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.6.19	40,150,000	R元.6.20 ~R2.3.15
第1回変更	R2.3.11	5,005,000	~H2.3.30
変更理由	施設管理者との協議により、冬季間の駐車場凍結を考慮し、 雨水排水設備を見直すことによる屋外排水工の増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	45,155,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。