

# 令和元年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額: 税抜)

見積日時	令和元年6月13日(木) 午後2時
見積番号	奥第2007号
業務名	奥州市総合体育館屋根等改修工事監理業務
履行場所	奥州市水沢羽田町字うぐいす平地内
種別	実施設計
業務概要	奥州市総合体育館屋根等改修建築工事及び奥州市総合体育館屋根等改修電気設備工事に係る工事監理業務 一式 延べ面積: 10,836.42m <sup>2</sup> 、構造: 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、階数: 地上2階建
業務担当課	協働まちづくり部生涯学習スポーツ課スポーツ振興係
契約方法	随意契約
指名者数	1者(うち参加者1者)
指名理由	本業務は、平成30年度に実施した奥州市総合体育館屋根等改修工事設計業務を具体化するものであり、業務の継続性及び一貫性が求められることから、本業務を履行できるのは同工事設計業務を作成担当した(株)菊地啓吾設計企画だけであると認め、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とする。

予定価格		760,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)菊地啓吾設計企画	700,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

## 【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社菊地啓吾設計企画		
	岩手県奥州市水沢字多賀70番地1 コーポ多賀2-101号		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R元.6.19	770,000	R元.6.20 ~R元.11.30
第1回変更	R元.11.25		~R元.12.13
変更理由	本委託業務は奥州市総合体育館屋根等改修建築工事及び奥州市総合体育館屋根等改修電気設備工事の工事監理業務として契約している。奥州市総合体育館屋根等改修建築工事では、工事範囲の確定及び現場精査に伴う施工数量の増加等に伴い、工期を当初の令和元年11月9日までから令和元年12月13日までへの変更手続きを行っており、奥州市総合体育館屋根等改修建築工事の工事完了までの工事監理を行う必要があることから履行期間の延長をするもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)		770,000	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。