

令和元年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額: 税抜)

| | |
|-------|---|
| 入札日時 | 令和元年10月3日(木) 午前10時45分 |
| 入札番号 | 奥第2037号 |
| 業務名 | 奥州市道路路面性状調査ほか業務 |
| 履行場所 | 奥州市内 |
| 種別 | 路面性状調査 |
| 業務概要 | 調査路面 N=46路線、路面性状調査 L=144km、舗装構成調査 L=4km、FWD調査 N=150箇所 |
| 業務担当課 | 都市整備部土木課道路計画係 |
| 契約方法 | 指名競争入札 |
| 指名者数 | 5者(うち参加者4者) |
| 指名理由 | 令和元年8月23日開催第7回奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された業者 |

| | | | | | |
|--------|---------------------|------------|-----|-----|-------|
| 予定価格 | | 9,080,000円 | | | |
| 最低制限価格 | | 7,124,132円 | | | |
| 入札者名 | | 入札額 | | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 | (株)スズマ測量設計 | 7,126,346 | | | |
| 2 | (株)総合土木コンサルタンツ奥州営業所 | 9,163,000 | | | |
| 3 | (株)東開技術 | 7,165,874 | | | |
| 4 | (株)東光コンサルタンツ盛岡営業所 | 7,126,080 | | | 落札 |
| 5 | (株)パスコ盛岡支店 | | | | 第1回辞退 |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|--|-----------|----------------------|
| 契約の相手先 | 株式会社東光コンサルタンツ盛岡営業所 岩手県盛岡市上田三丁目14番26号 | | |
| | 契約年月日 | 委託料(税込) | 履行期間 |
| 当初 | R元.10.9 | 7,838,688 | R元.10.10 ~R2.2.19 |
| 第1回変更 | R2.1.29 | 2,160,312 | ~R2.3.19 |
| 変更理由 | 本調査の対象外としていた路線において新たに損傷が進行している路線があり、早急に修繕する必要があることから、次年度以降の舗装修繕を実施するための工法選定に必要な調査を追加指示することによる増。また、調査延長の増に伴い、工期を延長するもの。 | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の委託料(税込) | 9,999,000 | | |

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。