

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年6月27日(木) 午前10時
入札番号	奥第1036号
工事名	ぬくもりの家空調設備機器等改修工事
工事場所	奥州市胆沢南都田字大持地内
工事種別	管
工事概要	ぬくもりの家の空調設備機器等を改修する工事一式 (1)機械設備改修工事一式 あじさい街エアコン改修、デイスービスエリアエアコン更新 (2)電気設備改修工事一式 受変電設備改修、電灯設備改修 延べ面積:5,076.70m ² 構造:鉄筋コンクリート造+鉄骨造 階数:地上1階
工事担当課	胆沢総合支所健康福祉グループ
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	11者(うち参加者8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(管A級市内本社)

予定価格		20,060,000円			
調査基準価格		18,140,386円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	22,600,000	21,250,000		第3回辞退
2	及川設備工業(株)	25,291,000	21,400,000	20,800,000	
3	及常建設(株)	22,400,000	21,400,000	20,800,000	
4	県南設備工業(株)	24,500,000	21,350,000	20,780,000	
5	(株)今野商店				辞退
6	(株)セントラル設備機器	21,500,000	20,900,000	20,000,000	落札
7	(株)高松水道工業	22,400,000	21,400,000	20,800,000	
8	(株)ホソカワ	24,100,000	21,428,000	20,813,000	
9	水沢ガス(株)	25,000,000	21,400,000	20,880,000	
10	(株)水沢工事センター				辞退
11	(株)ワールド設備機器				辞退
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社セントラル設備機器 岩手県奥州市水沢佐倉河字前田19番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.7.3	22,000,000	R元.7.4 ~R元.10.31
第1回変更	R元.10.16	2,662,000	
変更理由	現地踏査及び施設管理者との協議により、仮設電源設備及び停電対策設備を設ける必要性が生じたことによる電気設備工事の増による増。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	24,662,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。