
入 札 日 時

入 札 番 号

業 務 名

履 行 場 所 第１回 第２回 第３回

種 別 1 4,600,000

2 2,478,800

3 2,985,000

4 2,550,000

業務担当課 5 2,430,000 落札

契 約 方 法 6 2,730,000

指 名 者 数 7 1,910,000 最低制限失格

8

9
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【契約締結の内容】 11
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契約年月日 委託料(税込) 履行期間 14

15
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第１回変更 R２.２.27 ～R２.３.31 17

18
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第２回変更 R２.３.13 ～R２.８.31 20

21

22

第３回変更  23

24

25

変更後の委託料（税込） 2,673,000

株式会社綜企画設計仙台支店
契約の相手先

指 名 理 由
令和元年６月５日開催奥州市工事請負業者資格審査委員会に
おいて選定された業者

宮城県仙台市泉区泉中央三丁目2番地の1

令和元年度奥州市建設関連業務入札結果 （金額：税抜）

3,000,000円予定価格

業 務 概 要
奥州市立水沢中学校改築に係る、基本構想案の策定、基本計
画案の作成、検討委員会運営支援、成果品の作成業務一式

改築基本構想

令和元年６月27日(木)　午前11時15分

奥第2010号

奥州市立水沢中学校改築基本構想及び基本計画策定支援業務

奥州市水沢南丑沢10番地１（現水沢中学校）

2,366,719円

入札額
備考

最低制限価格

入札者名

7者（うち参加者7者）

教育委員会事務局教育総務課

指名競争入札

（株）梓設計東北事務所

（株）教育施設研究所東北事務所

（株）久慈設計

（株）楠山設計

（株）綜企画設計仙台支店

（株）日総建東北事務所

（株）松下設計仙台支社

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

委員会形式による計画等検討体制及び検討内容の準備に不測の時
間を要したことにより、今後の事業スケジュール見直しに係る協議期間
の確保が必要となるため履行期間を延長するもの。

変 更 理 由

Ｒ元.７.４
～Ｒ２.３.10

2,673,000

変 更 理 由

委員会形式による計画等検討体制及び検討内容の準備に不
測の時間を要したことにより、委員会形式による十分な検討期
間の確保が必要となるため履行期間を延長するもの。

変 更 理 由

当 初 Ｒ元.７.３


