
入 札 日 時

第１回 第２回 第３回

1 110,000,000 第２回辞退

工事種別 2 109,500,000 104,200,000 第３回辞退

契約方法 3 105,000,000 102,000,000 95,000,000 落札

指名者数 4 辞退

指名理由 5 108,300,000 104,700,000 101,700,000

【契約締結の内容】 6 108,670,000 104,900,000 101,900,000

入札番号 7 109,000,000 104,500,000 101,900,000

工事名 8 108,000,000 104,500,000 101,800,000

工事場所 9 109,000,000 104,400,000 第３回辞退

10 107,980,000 104,770,000 101,770,000

11 108,400,000 第２回辞退

工事担当課 12 108,000,000 104,800,000 101,500,000

13 108,600,000 104,950,000 第３回辞退

14 辞退

契約年月日 請負額(税込) 工期 15

当初 R元.９.４ 15,471,500 R元.９.５
～R２.３.15 16

第１回変更 R２.３.10 287,100 ～R２.３.31 17

18

19

第２回変更 20

21

22

第３回変更  23

24

25

15,758,600 注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変更理由
伸縮装置の遊間長が設計時と異なっていたため伸縮装置の変更を指示したこ
と、また、排水管等が当初設計の材料では設置できないことが判明したため材
料を変更することによる増。また、増工により工期を延長するもの。

工事概要
橋長L=84m、伸縮継手工L=18.4m、橋梁高欄工L=31m、排水施設
工N=12箇所、構造物撤去工N=1式

契約の相手先
板谷建設株式会社

岩手県奥州市水沢台町3番35号

髙惣建設（株）

丸谷興務店（株）

（株）横沢工業所

変更後の請負額（税込）

変更理由

変更理由

奥州市胆沢若柳字門ヶ城地内 進栄建設（株）

（株）鈴健

都市整備部土木課道路建設係 丸協建設（株）

鹿合橋橋りょう修繕（その１）工事 栗原建設（株）

土木工事 ＥＣ南部コーポレーション（株）

指名競争入札（低入札価格調査） 板谷建設（株）

14者（うち参加者12者） 岩手ニチレキ（株）

奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（土木Ａ級市内本社） 及常建設（株）

協友建設（株）

奥第1070号 工藤建設（株）

令和元年度市営建設工事入札結果 （金額：税抜）

令和元年８月29日(木)　午前９時45分 予定価格 95,922,000円

入札番号及び
工事名

奥第1070号　鹿合橋橋りょう修繕（その１）工事 調査基準価格 84,432,105円

奥第1071号　鹿合橋橋りょう修繕（その２）工事（合併）
入札者名

入札額
備考

（株）浅間建設


