

令和元年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額: 税抜)

見 積 日 時	令和元年12月5日(木) 午前10時30分
見 積 番 号	奥第2051号
業 務 名	前沢水路合流部改修工事測量設計業務
履 行 場 所	奥州市前沢字南前沢地内
種 別	測量設計
業 務 概 要	農地農業用施設の測量、設計及び積算
業務担当課	農林部農地林務課
契 約 方 法	随意契約
指 名 者 数	1者(うち参加者1者)
指 名 理 由	選定業者は、土地改良事業の推進を目的とした土地改良法第111条の2の規定に基づき設置された公益法人であり、岩手県内各市町村及び土地改良区等が協同で組織している団体である。県内には、農地・農業用施設災害の測量、設計及び積算を一連で出来る業者が他にいないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とする。

【契約締結の内容】

契約の相手先	岩手県土地改良事業団体連合会		
	岩手県盛岡市本宮二丁目10番1号		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当 初	R元.12.11	5,665,000	R元.12.12 ~R2.3.31
第1回変更	R2.3.23		~R2.6.30
変 更 理 由	新型コロナウイルス感染症の罹患に起因した業務活動の停止により、履行期間内に完了することができないため履行期間を延長するもの。		
第2回変更			
変 更 理 由			
第3回変更			
変 更 理 由			
変更後の委託料(税込)		5,665,000	

予定価格		5,192,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	岩手県土地改良事業団体連合会	5,150,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。