

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年1月9日(木) 午前10時15分
入札番号	奥第1186号
工事名	令和元年災第1号中屋敷大森線道路災害復旧工事
工事場所	奥州市衣川桑畑地内
工事種別	土木
工事概要	復旧延長 27.0m、幅員 5.3m、掘削 270.0m ³ 、残土処理工 350.0m ³ 、客土吹付 320.0m ² 、プレキャスト集水樹 1.0箇所、プレキャストU型側溝 5.0m
工事担当課	都市整備部維持管理課道路河川担当
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	23者(うち参加者5者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木CD級市内本社から23者)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社丸勝工建		
	岩手県奥州市衣川寺袋22番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.1.16	4,510,000	R2.1.17 ~R2.3.31
第1回変更	R2.3.27		~R2.4.25
変更理由	指定していた残土置き場が他の工事と搬入時期が重なり、調整に不測の時間を要したので工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		4,510,000	

予定価格		4,193,000円			
最低制限価格		3,635,165円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)石健設備				辞退
2	(有)伊藤建設興業				辞退
3	(株)ウッディ開発				辞退
4	(有)エスケープルドーザ	4,600,000	4,470,000	4,270,000	
5	及次建設				辞退
6	(有)小山ブロック				辞退
7	(有)菊堅建設				辞退
8	(有)クレンリネスサンライズ				辞退
9	(有)広新電設工業				辞退
10	(有)佐々木組				辞退
11	(有)佐々木建設				辞退
12	(有)佐々木工業				辞退
13	(株)住設アベ				辞退
14	高橋建設				辞退
15	(株)高橋建設工業				辞退
16	(有)東北クリエート				辞退
17	(有)土木施工管理事務所	4,510,000	4,470,000	4,270,000	
18	(株)初貝住設店				辞退
19	(有)ベストホーム				辞退
20	(有)丸勝工建	4,500,000	4,300,000	4,100,000	落札
21	丸清建設(有)				第1回辞退
22	(有)丸誠重機				辞退
23	吉田興業(有)	4,630,000	4,480,000	4,290,000	
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。